

入札経過及び結果表

入札執行日	平成24年7月25日	入札場所	羽生市役所 301会議室		
競争入札の種別	簡易公募				
工事名	舗装補修工事(その1)				
工事場所	羽生市大字尾崎・稲子地内(市道0102号線)				
予定価格	10,080,000 円	入札書比較価格 (予定価格の100/105)	9,600,000 円		
最低制限価格	7,056,000 円	最低制限価格の100/105	6,720,000 円		
番号	入札参加業者名	第1回入札金額	第2回入札金額		結果
		円	円	円	
1	(株)長沢組	9,500,000			落札
2	折田土建工業(株)	9,520,000			
3	(株)栗本建設工業	9,560,000			
4	(株)渡辺工務店	9,580,000			
5	羽生工業(株)	9,600,000			
6	三建工業(株)	9,600,000			
7	東武土木(株)	9,620,000			
8	須藤建設(株)	9,650,000			

落札業者名	(株)長沢組	入札金額	9,500,000 円
	落札金額に係る消費税等の額	475,000 円	落札金額
			9,975,000 円

入札経過及び結果表

入札執行日	平成24年7月25日	入札場所	羽生市役所 301会議室		
競争入札の種別	指名競争				
工事名	第1、2、3水源取水流量計等設備工事				
工事場所	羽生市第1浄水場内				
予定価格	46,956,000 円	入札書比較価格 (予定価格の100/105)	44,720,000 円		
最低制限価格	32,869,200 円	最低制限価格の100/105	31,304,000 円		
番号	入札参加業者名	第1回入札金額			結果
		円			
1	藤田エンジニアリング(株)	42,800,000			落札
2	荏原商事(株)	43,900,000			
3	明協電機(株)	44,180,000			
4	昱(株)	44,700,000			
5	メタウォーター(株)	46,500,000			
6	田辺電機(株)	47,000,000			

落札業者名	藤田エンジニアリング(株)	入札金額	42,800,000 円
	落札金額に係る消費税等の額	2,140,000 円	落札金額
			44,940,000 円

入札経過及び結果表

入札執行日	平成24年7月25日	入札場所	羽生市役所 301会議室		
競争入札の種別	指名競争				
業務名	羽生市内小学校・中学校空調機器設置工事監理業務				
業務場所	羽生北小学校 外13校				
予定価格	3,391,500 円	入札書比較価格 (予定価格の100/105)	3,230,000 円		
最低制限価格	最低制限価格の100/105				
番号	入札参加業者名	第1回入札金額			結果
		円			
1	(株)千葉構造設計コンサルタント	2,400,000			落札
2	(株)丸田一級建築士設計事務所	2,500,000			
3	(株)大和建築設計	2,800,000			
4	富田一級建築士事務所	2,800,000			
5	(有)林建築事務所	2,950,000			
6	(有)林建築設計事務所	3,000,000			
7	(有)新井建築設計事務所	5,900,000			

落札業者名	(株)千葉構造設計コンサルタント	入札金額	2,400,000 円
	落札金額に係る消費税等の額	120,000 円	落札金額
			2,520,000 円

入札経過及び結果表

入札執行日	平成24年7月25日	入札場所	羽生市役所 301会議室		
競争入札の種別	指名競争				
業務名	羽生市消防署西分署庁舎耐震診断業務				
業務場所	羽生市大字上岩瀬718-1地内				
予定価格	1,522,500 円	入札書比較価格 (予定価格の100/105)		1,450,000 円	
最低制限価格	/		最低制限価格の100/105		
番号	入札参加業者名	第1回入札金額	第2回入札金額		結果
		円	円	円	
1	(有)林建築事務所	1,420,000			落札
2	(有)林建築設計事務所	1,800,000			
3	(株)丸田一級建築士設計事務所	1,800,000			
4	(株)大和建築設計	1,950,000			
5	富田一級建築士事務所	1,970,000			
6	(株)千葉構造設計コンサルタント	2,000,000			
7	(有)新井建築設計事務所	4,170,000			

落札業者名	(有)林建築事務所	入札金額	1,420,000 円
	落札金額に係る消費税等の額	71,000 円	落札金額
			1,491,000 円