

入札経過及び結果表

入札執行日	令和2年10月12日	入札場所	羽生市役所 財政課 (電子入札)		
競争入札の種別	一般競争入札(事後審査型)				
工事名	配水管布設工事(南-15)				
工事場所	岩瀬土地区画整理事業地内				
予定価格	47,124,000 円	入札書比較価格 (予定価格の税抜価格)	42,840,000 円		
最低制限価格	41,885,800 円	最低制限価格(税抜)	38,078,000 円		
番号	入札業者名	入札第1回			結果
		円	円	円	
1	(有)川島工業	42,400,000			落札
2	(有)長峯設備	42,500,000			
3	(株)ハトリ	42,800,000			
4	(株)長沢組	42,870,000			
5	須藤建設(株)	43,700,000			
6	(株)野本電気商会	入札書不着(辞退)			

落札業者名	(有)川島工業	入札金額	42,400,000 円
	落札金額に係る消費税等の額	4,240,000 円	落札金額 46,640,000 円

入札経過及び結果表

入札執行日	令和2年10月12日	入札場所	羽生市役所 財政課 (電子入札)		
競争入札の種別	一般競争入札(事後審査型)				
工事名	舗装補修工事(その13)				
工事場所	羽生市大字北袋地内(市道9056号線外)				
予定価格	5,236,000 円	入札書比較価格 (予定価格の税抜価格)	4,760,000 円		
最低制限価格	4,557,300 円	最低制限価格(税抜)	4,143,000 円		
番号	入札業者名	入札第1回			結果
		円	円	円	
1	(株)長沢組	4,700,000			落札
2	(株)ハトリ	4,720,000			
3	(株)島田建材	4,730,000			
4	折田土建工業(株)	4,750,000			
5	三建工業(株)	4,750,000			
6	須藤建設(株)	4,800,000			
7	(有)川島工業	4,900,000			

落札業者名	(株)長沢組	入札金額	4,700,000 円
	落札金額に係る消費税等の額	470,000 円	落札金額
			5,170,000 円

入札経過及び結果表

入札執行日	令和2年10月12日	入札場所	羽生市役所 財政課（電子入札）		
競争入札の種別	一般競争入札(事後審査型)				
工事名	歩道新設工事(その1)				
工事場所	羽生市大字上岩瀬地内(早生田堀排水路右岸)				
予定価格	21,593,000 円	入札書比較価格 (予定価格の税抜価格)	19,630,000 円		
最低制限価格	18,989,300 円	最低制限価格(税抜)	17,263,000 円		
番号	入札業者名	入札第1回			結果
		円	円	円	
1	(株)羽川工業	19,000,000			落札
2	(株)多胡建材	19,100,000			
3	(有)川島工業	19,200,000			
4	三建工業(株)	19,240,000			
5	須藤建設(株)	19,300,000			
6	(株)長沢組	19,400,000			
7	折田土建工業(株)	19,600,000			
8	(株)ハトリ	19,800,000			

落札業者名	(株)羽川工業	入札金額	19,000,000 円
	落札金額に係る消費税等の額	1,900,000 円	落札金額 20,900,000 円

入札経過及び結果表

入札執行日	令和2年10月12日	入札場所	羽生市役所 財政課（電子入札）		
競争入札の種別	一般競争入札(事後審査型)				
工事名	羽生第2-1枝線管渠布設工事(その1)				
工事場所	岩瀬土地区画整理事業地内(中央工区)				
予定価格	6,820,000 円	入札書比較価格 (予定価格の税抜価格)	6,200,000 円		
最低制限価格	5,946,600 円	最低制限価格(税抜)	5,406,000 円		
番号	入札業者名	入札第1回			結果
		円	円	円	
1	三建工業(株)	6,100,000			落札
2	折田土建工業(株)	6,200,000			
3	須藤建設(株)	6,200,000			
4	(株)おりた	6,250,000			
5	(株)ハトリ	6,300,000			
6	(株)長沢組	6,300,000			
7	(株)多胡建材	6,400,000			
8	(有)川島工業	6,450,000			
9	(株)島田建材	6,500,000			

落札業者名	三建工業(株)	入札金額	6,100,000 円
	落札金額に係る消費税等の額	610,000 円	落札金額
			6,710,000 円